
 

 
 

 

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN (USP) 
 

PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 
KEGIATAN  : PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
SUB KEGIATAN  : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANGKELAS/RUANG GURU PAUD   
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG KELAS TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA 

PERABOTNYA 
LOKASI : KABUPATEN BARITO TIMUR  
T. A : 2024  

 
A. TAHAPAN PEKERJAAN 

Tahapan Pekerjaan dalam kegiatan ini mencakup : 

1. Pengadaan Tenaga Kerja 

2. Pengadaan Bahan dan Material 

3. Pengadaan Peralatan, Alat Bantu, Alat Pelindung Diri dan Alat Pelindung Kerja 

sesuai  dengan  kebutuhan pada lingkup pekerjaan tersebut diatas. 

4. Membuat dan menyampaikan Time Schedule Pekerjaan 

5. Melaksanakan Pemeliharaan Pekejaan (Selama Masa Pemeliharan Pekerjaan) 

 
B. LINGKUP PEKERJAAN 

1. JENIS PEKERJAAN 

Pekerjaan ini secara umum termasuk dalam jenis Pekerjaan Kostruksi Bangunan 

Gedung.  

2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

Ruang lingkup Pekerjan secara garis besar adalah sebagai berikut: 

A. PEKERJAAN PERSIAPAN 
B. PEKERJAAN PENERAPAN SMKK 
C. PEKERJAAN PEMBONGKARAN 
D. PEKERJAAN BETON  
E. PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING  
F. PEKERJAAN KUSEN, PINTU,  JENDELA DAN VENTILASI 
G. PEKERJAAN PENUTUP ATAP 
H. PEKERJAAN LANGIT -LANGIT 
I. PEKERJAAN KUNCI 
J. PEKERJAAN PENGECETAN 
K. PEKERJAAN INSTALISI LISTRIK 
L. PENGADAAN PERABOTAN 

 

C. KELUARAN KEGIATAN ATAU PRODUK YANG DIHASIKAN 
Keluaran/produk yang dihasilkan dari Pekerjaan adalah sebagai berikut: 

1. Terlaksananya Pekerjaan fisik bangunan sesuai Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, 

Penerapan Konsep SMKK dan biaya (Sesuai harga pada Surat Perjanjian/Perintah Kerja)  

2. Hasil Fisik Bagunan yang kuat dan kokoh serta berfungsi dengan baik. 

3. Tersediannya Pasilitas Sarana dan Prasarana untuk Pembangunan Sarana, Prasarana 

dan Utilitas PAUD. 

                    

D. TAHAP PELAPORAN  
Penyedia wajib membuat dan menyampaikan Laporan Pekerjaan sebagai syarat kelengkapan 

dokumen pembayaran berupa : 

1. Laporan Kemajuan Pekerjan 

2. Back Up Data 

3. Gambar Terlaksana (As Built Drawing)  

4. Laporan Dokumentasi Pekerjan  



E. WAKTU PELAKSANAAN 
Waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan ini selama 90 (Sembilan Puluh Hari) hari kalender 

terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja atau Surat Perintah Mulai Kerja 

(SPMK). 

 

F. PERKIRAAN BIAYA 
Pagu : Rp 136.702.350,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Tiga 

Ratus Lima Puluh Rupiah).  

HPS : Rp 136.650.000,00(Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu 

Rupiah). 

 

G. PRODUKSI DALAM NEGERI 
Semua kegiatan jasa Kostrusi ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia dan sebesar-besarnya menggunakan Tenaga Kerja dan Produk Dalam 

Negeri 
 

 
Tamiang Layang, 11 Maret  2024 

 
Mengetahui/menyetujui; 

Pengguna Anggaran (PA) yang 
Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) Selaku Pejabat 
Penandatangan Kontrak 
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Pelimpahan Sebagai Kewenangan PPK 
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