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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN (USP)

PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SUB KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANGKELAS/RUANG GURU PAUD
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG GURU DAN KEPSEK BESERTA PERABOTNYA TKN AWANG
LOKASI : KABUPATEN BARITO TIMUR
T. A 1 2024

A. TAHAPAN PEKERJAAN

Tahapan Pekerjaan dalam kegiatan ini mencakup :

1.

Pengadaan Tenaga Kerja

2. Pengadaan Bahan dan Material

3. Pengadaan Peralatan, Alat Bantu, Alat Pelindung Diri dan Alat Pelindung Kerja
sesuai dengan kebutuhan pada lingkup pekerjaan tersebut diatas.

4. Membuat dan menyampaikan Time Schedule Pekerjaan

5. Melaksanakan Pemeliharaan Pekejaan (Selama Masa Pemeliharan Pekerjaan)

LINGKUP PEKERJAAN

1. JENIS PEKERJAAN
Pekerjaan ini secara umum termasuk dalam jenis Pekerjaan Kostruksi Bangunan
Gedung.

2.  RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Pekerjan secara garis besar adalah sebagai berikut:
PEKERJAAN PERSIAPAN

PEKERJAAN PENERAPAN SMKK

PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI

PEKERJAAN BETON BERTULANG

PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING

PEKERJAAN TERALIS, KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI
PEKERJAAN PENUTUP ATAP

PEKERJAAN LANGIT ~LANGIT

PEKERJAAN KUNCI

PEKERJAAN PENGECETAN

PEKERJAAN INSTALISILISTRIK

PENGADAAN PERABOT
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KELUARAN KEGIATAN ATAU PRODUK YANG DIHASIKAN
Keluaran/produk yang dihasilkan dari Pekerjaan adalah sebagai berikut:

1.

Terlaksananya Pekerjaan fisik bangunan sesuai Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis,
Penerapan Konsep SMKK dan biaya (Sesuai harga pada Surat Perjanjian/Perintah Kerja)

2. Hasil Fisik Bagunan yang kuat dan kokoh serta berfungsi dengan baik.

3. Tersediannya Pasilitas Sarana dan Prasarana untuk Pembangunan Sarana, Prasarana
dan Utilitas PAUD.

TAHAP PELAPORAN

Penyedia wajib membuat dan menyampaikan Laporan Pekerjaan sebagai syarat kelengkapan
dokumen pembayaran berupa :

1.

2.
3.
4.

Laporan Kemajuan Pekerjan

Back Up Data

Gambar Terlaksana (As Built Drawing)
Laporan Dokumentasi Pekerjan



WAKTU PELAKSANAAN
Waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan ini selama 90 (Sembilan Puluh Hari) hari kalender

terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja atau Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK).

PERKIRAAN BIAYA
Pagu 1 Rp 190.855.979,00(Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima

Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
HPS 1 Rp 190.800.000,00(Seratus Sempilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

PRODUKSI DALAM NEGERI
Semua kegiatan jasa Kostrusi ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik

Indonesia dan sebesar-besarnya menggunakan Tenaga Kerja dan Produk Dalam
Negeri

Tamiang Layang, 11 Maret 2024
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